



COMUNE DI POJANA MAGGIORE

provincia di Vicenza

via Matteotti, 49 – c.a.p. 36026 – p.I.V.A. 00248950248
tel. 0444 898033 – 0444 799091 – fax 0444 898783 – e-mail: comune@pojanamaggiore.it

Prot. n°6576

Oggetto: lavori di ristrutturazione coperture e installazione impianti fotovoltaici sul tetto del magazzino comunale (20 kwp) e sul tetto del bocciodromo (78,75 kwp).
CIG (Codice Identificativo di Gara) 355305166F
Importo a base di gara: € 311.745,45

esito di gara. Il Responsabile del servizio

COMUNICA CHE:

- con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. è stata esperita, con il criterio prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, del D.Lgs. 163/2006, procedura per l'aggiudicazione della fornitura sopra indicata.
- alla suddetta procedura di gara hanno partecipato n°32 ditte;
- una ditta è stata esclusa perché pervenuta fuori tempo massimo (M2SOLAR s.r.l. pervenuta il 26.1.2012, ore 12.23);
- durante la seduta di gara sono state escluse n°8 ditte:
BAGGIO GIAN LUIGI
ELETTROLUCE S.R.L.
SER S.r.l.
AUTEK SERVICE S.r.l.
EKOTEAM S.r.l.
GLOBAL ENERGY S.r.l.
I.C.M. S.r.l.
F.LLI BARI S.n.c.
- il "taglio delle ali" ha escluso ulteriori n°6 ditte:
RTI - MANNI ENERGY S.R.L.
FIDES S.R.L.
CONSORZIO STABILE CATANIA
GREEN DESIGN ECOBUILDING S.R.L.
I.TEC. S.R.L.
RODONEA S.R.L.
- La soglia di anomalia è stata del 16,417%.
- l'appalto è stato aggiudicato a: Consorzio Artea con sede a Thiene (VI) in via F. Foscari, 4 che ha offerto ribasso pari al 14,030%. L'importo netto del contratto ammonta ad € 269.021,88, giusta determinazione del Responsabile del Servizio n. 27 del 30.1.2012.
- La data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto è stabilita al 5.3.2012,

Pojana Maggiore, 30 gennaio 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Garolla geom. Roberto